Государственный Контракт                                                                                                                                          

№ 132- 4
на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РК "Алуштинская центральная городская больница" расположенной по адресу: РК, г. Алушта, ул. Партизанская, 13
г. Алушта                                                                                                                   «06» сентября 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Алуштинская центральная городская больница», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Новицкого Ивана Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Альянс», именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице директора Краснова Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и градостроительного законодательства, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона, ИКЗ № 182910100594091010100100211620000000                         (протокол подведения итогов электронного аукциона
№ 0175200000418000463  от «24» августа 2018 г.), заключили настоящий Контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. В настоящем Контракте используются следующие понятия и определения:

1.1. Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (отдельного этапа работ) (далее – форма КС-2) – документ, применяемый для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Форма КС-2 составляется на основании данных журнала учета выполненных работ (форма КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100). Форма КС-2 подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи. На основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100).
1.3. Акт о приемке законченных работ на Объекте – документ, применяемый для оформления и учета приема-сдачи объектов основных средств из ремонта,  подписывается членами приемочной комиссии или лицом, уполномоченным на приемку объектов основных средств, в том числе эксплуатирующей организацией, представителями авторского надзора (при необходимости), строительного контроля, а также представителем Подрядчика (Приложение №4  к Контракту). Акт утверждается собственником или уполномоченным им лицом и сдается в бухгалтерию.

1.4. Временные здания и сооружения – специально возводимые или приспосабливаемые на период работ производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников.

1.5. Входной контроль проектной документации – проверка Подрядчиком переданной ему Заказчиком для выполнения работ по Контракту проектной документации 

При входном контроле проектно-сметной документации проводится анализ всей представленной документации

1.6. Гарантийный срок – установленный в Контракте период времени, исчисляемый с даты подписания сторонами акта о приемке законченных работ на Объекте, в течение которого Подрядчик обязан устранять, в соответствии с условиями Контракта, своими и/или привлеченными силами и за свой счет выявленные недостатки (дефекты) результата работ, связанные с выполнением работ и/или поставленным и смонтированным оборудованием по Контракту, при отсутствии виновных действий со стороны Заказчика, третьих лиц и событий непреодолимой силы. Гарантийный период эксплуатации оборудования, приборов, изделий заводского изготовления предусмотренных в проектной документации или других документах, согласованных Заказчиком, и смонтированных Подрядчиком, не может устанавливаться более чем указано в заводской технической документации на них.

1.7. Журнал учета выполненных работ (далее - форма КС-6а) – документ, применяемый для учета выполненных работ, является накопительным, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а ведет исполнитель работ по каждому объекту капитального строительства на основании замеров выполненных работ и расценок, принятых в смете к Контракту.

1.8. Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объекта капитального строительства и его элементов в процессе капитального ремонта объекта капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. Порядок ведения исполнительной документации определяется согласно разделу II РД-11-02-2006.
1.9. Календарный план производства работ – документ, разрабатываемый Подрядчиком, устанавливающий последовательность и сроки выполнения работ, в том числе сроки выполнения отдельных этапов работ, в зависимости от сложности объекта, объемов и технологий работ. По данным календарного плана определяются потребность в машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования, составляется график работ в единицах: объем работ - время (дни, недели, месяцы)..

1.10. Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

1.11. Материалы, конструкции и изделия – все материалы, конструкции и изделия предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, условиями Контракта и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и Республики Крым нормативных правовых документов и правил, входящих в состав проектной документации.

1.12. Недостатки работ (дефекты) – несоответствие результата работ проектной документации и (или) требованиям обязательных стандартов, норм и правил.

1.13. Непредвиденные работы и затраты – работы и затраты, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе работ в результате уточнения проектных решений или условий выполнения работ в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте, которые составляют 2% 
. 

1.15. Оборудование – все виды оборудования, включая комплектующие к нему, указанные в спецификациях в рабочей документации.

1.16. Объект капитального строительства (Объект) – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

1.17. Подготовительные работы – работы, обеспечивающие все необходимые условия для капитального ремонта объекта. После выполнения подготовительных работ, Подрядчик должен подготовить и подписать совместно с Заказчиком соответствующий акт.
1.18. Проектная документация – совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации.

1.19. Проект организации строительства (далее – ПОС) – обязательная часть проектной документации, содержащая обоснование принятой продолжительности капитального ремонта объекта и его отдельных этапов, распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по годам (кварталам), характеристику объекта подлежащего капитальному ремонту, материально-технические, трудовые ресурсы, их источники, основные методы выполнения строительно-монтажных работ, структуру управления строительства объекта и другие разделы в соответствии с п. 23 Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

1.20. Проект производства работ (далее – ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности.

ППР в полном объеме включает в себя: календарный план производства работ по объекту; строительный генеральный план; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения рабочих кадров по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели. 
1.21. Работы – весь объем работ, в том числе подготовительные и общестроительные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, подлежащих выполнению Подрядчиком по условиям Контракта, а также нормативных документов и правил действующих в Российской Федерации и Республики Крым. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных работ там, где это требуется по смыслу Контракта.

1.22. Рекламационный акт – документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течении гарантийного срока и содержащий перечень недостатков, описание их, точное расположение, время обнаружения и время составления акта. Акт подписывается представителем Заказчика, Подрядчика и представителем проектной и эксплуатирующей организации.

1.23. Скрытые работы – работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. Скрытые работы оформляются актами освидетельствования скрытых работ.

1.24. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее – форма КС-3) – документ применяемый для расчетов с Подрядчиком за выполненные работы. Выполненные работы и затраты в справке отражаются исходя из цены и условий Контракта. Справка по форме КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется Подрядчиком Заказчику (форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100).
1.25. Строительная техника – различные виды машин и механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода приспособлений и оснастки, необходимые Подрядчику для выполнения работ и устранения всех недостатков в течение гарантийного срока.

1.26. Строительный контроль – проверка соответствия выполнения работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка (статья 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утв. постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468).
1.27. Субподрядчик – юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие субподрядный договор с Подрядчиком и соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение отдельных видов работ в соответствии с договором субподряда.

2. В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных документах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего Контракта, сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных документах. Иные определения, употребляемые в Контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Законе № 44-ФЗ, технических регламентах и сводах правил.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту: Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РК "Алуштинская центральная городская больница" расположенной по адресу: РК, г. Алушта, ул. Партизанская, 13 (далее – Объект), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется организовать, координировать, а также выполнить и сдать работы по капитальному ремонту Объекта, в соответствии с:

а) переданной в производство работ Заказчиком проектно-сметной документацией, утверждённой в установленном действующим законодательством порядке;

б) условиями настоящего Контракта.

2.3. По настоящему Контракту Заказчик обязуется принять результат работ по капитальному ремонту Объекта и оплатить его.

2.4. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), сводной сметой стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), календарным планом производства работ (Приложение № 3).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет 22 595 729 рублей  50 копеек (двадцать два миллиона пятьсот девяносто  пять тысяч семьсот двадцать девять рублей 50 копеек), в том числе НДС 18% 3 446 806 рублей 19 копеек (три миллиона четыреста сорок шесть тысяч восемьсот шесть рублей 19 копеек).
Цена Контракта устанавливается по результатам электронного аукциона с учетом Сводной  сметной стоимости капитального ремонта (Приложение № 2 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Смета стоимости работ) с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем. 

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом, и включает в себя полную стоимость работ по капитальному ремонту Объекта, стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы, в том числе расходы по проезду специалистов Подрядчика до места выполнения работ и обратно, затраты, связанные с выполнение дополнительных и непредвиденных работ, стоимость погрузо-разгрузочных работ, расходы, связанные с вывозом отходов, строительного мусора и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством.

3.3. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым, на основании Приказа Министерства здравоохранения Республики Крым от 22.06.2018 № 1158.

3.4. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.5. Цена Контракта может быть снижена без изменений предусмотренных настоящим Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

3.6. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. 

При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта цена Контракта уменьшается исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) или цена единицы товара (работы, услуги) при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара (объема работ, услуг) определяется как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара (объема работ, услуг). 

3.7. Оплата работ производится в следующем порядке:

3.7.1 Авансирование работ по настоящему Контракту не предусматривается.

3.7.2. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с Планом финансирования на текущий 2018 год и плановый период 2019-2020г на основании Приказа Министерства здравоохранения Республики Крым от 22.06.2018 № 1158, Приложение № 2, пункт 1.81 и Соглашения о порядке определения объема и условиях предоставления в 2018 году субсидий на иные цели из бюджета республики Крым государственным бюджетным и автономным учреждениям республики Крым, Приложение № 1 (КБК 8070902411000059К612).

3.7.3. Планируемый объем финансирования работ на 2018 год составляет 9 629 632,40 (девять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 40 копеек:
Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств, а также графика выполнения обязательств между сторонами с разбивкой по годам – в текущем финансовом году и последующих.

Заказчик уведомляет Подрядчика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и исполнение обязательств, путем направления письменного уведомления (по адресу или электронному адресу Подрядчика).

В случае изменения объема финансирования на текущий год и последующий период такие изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту.

3.7.4. Заказчик производит оплату выполненных и принятых (без претензий) строительных работ ежемесячно на счёт Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента (дня) подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при наличии оборудования - акта смонтированного оборудования и на основании счета, счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) предъявленным Подрядчиком, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных по данному объекту на соответствующий финансовый год.

4. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

4.1. Непредвиденные (дополнительные) работы и затраты, выявленные в процессе производства работ по Контракту, в обязательном порядке актируются Заказчиком, Подрядчиком и иными заинтересованными сторонами. Стоимость дополнительных работ и их оплата производится за счет средств Контракта.

5. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с Графиком производства работ.

- начало работ - со дня заключения Контракта;

- окончание работ – не позднее 20 июня 2020г.

5.2. Результатом выполненной работы по контракту, являются выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком производства работ и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

5.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии проектной документацией. При этом Государственный заказчик освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты досрочно выполненных работ, при условии подтверждённого отсутствия финансирования в соответствующий период.

5.5. Место выполнения работ: Республика Крым, г. Алушта, ул. Партизанская 13

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Совместно со строительным контролем, рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее – товары), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации (ТС), пожарные сертификаты в оригинале или заверенные в установленном порядке печатью, датой и подписью производителя или официального заявителя (получателя) копий сертификатов и ТС. 
6.1.2. Беспрепятственного доступа на Объект, в течение всего периода выполнения работ. 

6.1.3. Выдавать Подрядчику предписания об отстранении от работы, или снятия с Объекта, конкретных инженерно-технических работников и конкретных рабочих, в случае обнаружения у них признаков алкогольного и (или) наркотического опьянения. В случае несогласия, Подрядчик обязан направить таких инженерно-технических работников или рабочих на прохождение установленных законом процедур, для подтверждения или опровержения факта алкогольного и наркотического опьянения. По результатам такого обследования Заказчик принимает решение о допуске или не допуске этих работников (рабочих) к работе на объекте (постоянно или временно).

6.1.4. Требовать от Подрядчика удаления любого лица, нанятого для работы на Объекте, включая, если необходимо, представителей Подрядчика, указанных в списке согласно п.7.2.3 настоящего Контракта, которые:

а) имеют просроченные удостоверения, необходимые для допуска их к выполнению работ (охрана труда, электробезопасность, работа с грузоподъёмными механизмами и другие);

б) проявляют некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей;

в) постоянно осуществляют действия, угрожающие безопасности, здоровью работающих и третьих лиц или окружающей среде. 

6.1.5. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.6. Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 13 настоящего Контракта.

6.1.7. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств.

6.1.8. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ.

6.1.9. Отказаться от приемки работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.1.10. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным проектной документацией и настоящим Контрактом. 

При этом привлечение экспертов из числа лиц, осуществляющих на объекте строительный контроль, авторский надзор признается добросовестным исполнением требований о проведении экспертизы результата работ закупки.

6.1.11. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.1.12. В любое время, в том числе, несмотря на наличие акта приемки выполненных работ, провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера Заказчик направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. В случае если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а копию акта контрольного обмера направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением или вручить уполномоченному представителю нарочно.

В случае если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае если работы уже оплачены, то Подрядчик обязан в трехдневный срок со дня получения соответствующего требования Заказчика, вернуть полученную сумму за фактически не выполненные работы.
6.2. Заказчик обязан:

6.2.1.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2.2.
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Контракта передать Подрядчику по Акту приема-передачи строительную площадку для производства работ, Проектно-сметную документацию в отношении Объекта.
6.2.3.
Передать Подрядчику информацию о лицах, уполномоченных осуществлять авторский надзор (при необходимости) и строительный контроль за проведением работ.

6.2.4.
По письменному сообщению Подрядчика о завершении работ на Объекте:

6.2.4.1. сформировать и утвердить состав приемочной комиссии;

6.2.4.2. организовать совместно с Подрядчиком приемку работ на Объекте.

6.2.5.
Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

6.2.6.
При возникновении права требования неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика, направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и условиями настоящего Контракта.

6.2.7.
При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и условиями настоящего Контракта.

6.2.8.
При обнаружении (в том числе уполномоченными контрольными органами) несоответствия объема, качества и стоимости выполненных Подрядчиком работ Техническому заданию потребовать устранить выявленные недостатки.

6.2.9. При обнаружении отступления от проектной документации, использования материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям проектной документации и технических регламентов, дать предписание в журнале учета выполненных работ о приостановке работ и определить срок исправления обнаруженных недостатков. В течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения направить уведомление об этом Подрядчику в порядке определенном разделом 16 настоящего Контракта. 

6.2.10. Провести экспертизу результатов выполненных работ.

6.3. Согласовать проект производства работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Подрядчика.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Подрядчик имеет право:

7.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

7.1.2. Для выполнения отдельных видов работ по настоящему Контракту, привлечь субподрядные организации. В этом случае Подрядчик выступает генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. При этом полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта субподрядчиком несет Подрядчик.

7.1.3. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Контракту, соблюдая проектную документацию и сроки выполнения работ.

7.1.4. Отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 13 настоящего Контракта.

7.1.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ по Контракту.

7.1.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.2. Подрядчик обязан:

7.2.1. Выполнить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами, правилами и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями контракта и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по контракту. Выполнить работы в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с Заказчиком. До начала производства работ назначить ответственное лицо за соблюдением пожарной и техники безопасности.

Работы выполняются в соответствии с утвержденными Заказчиком ведомостями объема работ. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

Одновременно с подписанием контракта Подрядчик передает на согласование Заказчику календарный план производства работ, смету на согласование. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании технического задания, ведомости объёма работ, требованиям к применяемым материалам.

Согласование и утверждение календарного плана производства работ Заказчиком осуществляется в течении 5 (пяти) рабочих дней. При возникновении разногласий по предоставленному календарному плану выполнения работ Подрядчик в течении 3 (трех) рабочих дней предоставляет новый календарный план выполнения работ для согласования и утверждения Заказчиком.
После согласования и утверждения Заказчиком календарного плана производства работ должно быть заключено Дополнительное соглашение к Контракту о порядке и сроках выполнения работ. 
7.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 6.2.2 настоящего Контракта произвести входной контроль переданных Заказчиком документов и направить письмо в адрес Заказчика о результатах входного контроля проектной и разрешительной документации.

7.2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения проектной документации, разработать и предоставить для согласования Заказчику проект производства работ (ППР), с обязательным указанием мероприятий по охране труда, мероприятии по обеспечению безопасности третьих лиц (арендаторов, посетителей, пациентов, работников учреждений и т.д.) в ремонтируемых без отселения зданиях(помещениях) и зданиях(помещениях), расположенных на строительной площадке либо примыкающих к ней, а также безопасного движения пешеходов и транспорта на прилегающих магистралях, очередность и порядок совмещенного выполнения ремонтно-строительных работ с указанием помещений, в которых на время производства работ отключаются питающие сети, запрещается проход проживающих и (или) арендаторов, а также согласовать с Заказчиком календарный план производства работ.

7.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения проектной документации принять от Заказчика объект по акту приема передачи при исполнении Заказчиком требований, изложенных в пункте 6.2.2 настоящего Контракта.

7.2.5. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте, всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.

7.2.6. До начала любых работ по Контракту, оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями муниципальных нормативных документов и ПОС. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с проектом производства работ. 

7.2.7. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать Заказчику результат работ по капитальному ремонту на Объекте в установленные сроки и порядке. 

При осуществлении производства работ по Контракту вести документацию в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию и по окончании работ предоставить Заказчику: 

- общий журнал производства работ; 

- журнал по технике безопасности; 

- акты скрытых работ; 

- исполнительные схемы и прочее.

По запросу Заказчика в период производства работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

Предоставить Заказчику надлежащим обзором заверенные копии документов, подтверждающие качество и безопасность используемых при проведении работ материалов, изделий и оборудования. 

По запросу Заказчика в течение 5 (пяти) дней информировать о ходе выполнения Контракта. Запрос и ответ на него направляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.
7.2.8. Нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания Заказчиком акта о приемке законченных работ на Объекте. 

7.2.9. Осуществлять охрану строительной площадки и Объекта в порядке, установленном разделом 9 настоящего Контракта. 

7.2.10. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов и оборудования до даты подписания акта о приемке законченных работ на Объекте.

7.2.11. Постоянно вести Журнал входного контроля материалов, изделий, конструкций и оборудования на объект, Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, Общий Журнал производства работ (ежедневно), специальные журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика и строительному контролю по их запросам или при посещении ими строительной площадки. По окончании работ предоставить копии журналов Заказчику.

7.2.12. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе замечания и обязательные для исполнения предписания Заказчика или его Представителя по соблюдению требований безопасности работ на объекте и охраны труда, которые заносятся в соответствующие журналы. В случае выдачи Заказчиком обязательного для исполнения предписания по безопасности работ, а также охране труда, приостановить работы на соответствующем участке работ на Объекте до устранения замечаний или исполнения предписания, о чем делается соответствующая запись в журнале выполнения работ.

7.2.13. В срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной/выполняемой работе и иные отступления от проектной документации и условий настоящего Контракта и уведомлять в течение 1 (одного) дня Заказчика об устранении нарушений, отмеченных в предписании Заказчика в порядке, предусмотренным разделом 16 настоящего Контракта.

7.2.13. Своевременно исполнять предписания, внесенные контролирующими и надзорными органами в общий журнал производства работ, специальные журналы и журнал авторского надзора.

7.2.14. Осуществлять строительный контроль, входной контроль материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие выполненных работ проектной документации и техническим регламентам, а материалов, конструкций, изделий и оборудования сопроводительным документам (паспортам, товаротранспортным накладным, сертификатам соответствия, пожарным сертификатам с приложенными к ним протоколами испытаний, техническим свидетельствам Министерства регионального развития Российской Федерации на право их применения в строительстве на территории Российской Федерации с приложенными к ним Оценкой соответствия и заключением специализированных лабораторий при определении класса пожарной опасности конструкций).

Копии паспортов, сертификатов и технических свидетельств (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия должны быть заверены оригинальной печатью, датой и подписью конкретного ответственного лица производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий. Данные документы Подрядчик передает Заказчику.

Без проведения входного контроля с отображением результатов его в Журнале входного контроля Подрядчик не имеет прав на применения поступивших на строительную площадку материалов, изделий и конструкций.

Подрядчик, при проведении входного контроля,  обязан проверять наличие соответствующей информации о сертификатах и технических свидетельствах в официальных реестрах на соответствующих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Реестр сертификатов: http://www.gost.ru/. 

Реестр выданных технических свидетельств: http://www.certif.org/.

7.2.15. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком строительного контроля хода выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу Объекта. Представлять, по их требованию, Журнал входного контроля, Журнал производства работ, Журнал авторского надзора, Журналы специальных работ и иную необходимую информацию. Подрядчик обязан предоставить специалисту строительного контроля Заказчика постоянное оборудованное рабочее место в бытовом городке на Объекте на весь период выполнения работ.

7.2.16. Осуществлять работы по организации капитального ремонта объекта лично. 
7.2.17. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж.

7.2.18. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил пожарной безопасности. 
7.2.19. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух(атмосферу), электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали показателей, установленных  законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.2.20. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам по искам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

7.2.21. По требованию Заказчика представлять копии документов, подтверждающих право субподрядной организации осуществлять виды работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, распорядительных документов (приказ) о назначении персонально ответственных должностных лиц субподрядной организации. Указанные должностные лица должны иметь квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства.

7.2.22. Обеспечить:

а) производство работ в сроки и в полном соответствии с проектной документацией;

б) качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией; 

в) своевременное устранение недостатков (дефектов) по вине Подрядчика, выявленных при проведении строительного контроля Заказчика, авторского надзора при производстве и приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

г) уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории от строительного мусора, осуществлять регулярно вывоз строительного мусора, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование  мусора производится  в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания строительным мусором. Обеспечение нормативного санитарного состояния строительной площадки и Объекта при исполнении Контракта, вывоза и утилизации строительного мусора является обязанностью Подрядчика и осуществляется силами и за счет Подрядчика.

7.2.23. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, оборудовать временное освещение и другие работы жизнеобеспечения на период выполнения работ, в соответствии с ПОС.

7.2.24. Обеспечить объект необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику, необходимые средства защиты работающих на Объекте. Применение материалов, изделий, оборудования  и конструкций, не предусмотренных проектной документацией, запрещается.

7.2.25. Использовать все поставляемое технологическое оборудование с отгрузочными паспортами качества, соответствующими инструкциями по их монтажу и эксплуатации, а также другими документами о соответствии их проектной документации.

Все оригиналы документов, подтверждающие соответствие качества материалов, изделий и конструкций и оборудования, должны быть переданы  Заказчику в составе исполнительной документации по объекту.

7.2.26. Выполнить, при необходимости, в первую очередь и в установленном порядке, сезонные работы, производство которых обусловлено климатическими условиями, что должно обеспечить надлежащие темпы работ и достижении требуемых качественных и временных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

7.2.27. Осуществлять, в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ, окончательную уборку строительной площадки от остатков материалов и отходов. Не допускать захламление строительной площадки. Не допускается хранение на строительной площадке изделий, строительных материалов и конструкций с нарушением правил об их складировании в соответствии с документами производителя об их хранении или ГОСТ.

7.2.28. Обеспечить в ходе выполнения работ мероприятия по охране труда, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения в соответствии ПОС.

7.2.29. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать, предусмотренные нормативными документами, знаки безопасности. 

7.2.30. Не производить самостоятельно, демонтаж ограждений, установленных Заказчиком, без отдельного согласования с ним. 

7.2.31. Обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для временного проживания работников и хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов с открытыми спиралями, доступными теплоотражателями, если их температура может достигать выше 80 градусов Цельсия.

7.2.32. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, использования земельного участка, переданного Подрядчику Заказчиком по акту приема-передачи, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

7.2.33. Нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещать ущерб, нанесенный Заказчику или третьим лицам в результате возможного пожара, возникшего по вине Подрядчика на Объекте.

7.2.34. Вывезти в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке законченных работ на Объекте, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, механизмы, конструкции, временные здания и сооружения, а также другое имущество.

7.2.35. Известить Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Контракта, за 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания актов освидетельствования этих работ. В случае отсутствия, без уважительных причин, надлежаще уведомленного представителя Заказчика, при наступлении времени освидетельствовании скрытых работ, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке подписать акт освидетельствования, уведомив об этом Заказчика. 

В случае если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Заказчиком, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, или все, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить эти работы за свой счет.

7.2.36. Если Объект, до его приемки Заказчиком, погиб или поврежден вследствие исполнения Подрядчиком ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты цены настоящего Контракта и подлежащих возмещению расходов при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные п. 7.2.48 настоящего Контракта.

7.2.37. Представить Заказчику для приемки фактически выполненных работ исполнительную документацию в соответствии  проектной документации и формы КС-2 и КС-3 на соответствующий объем выполненных работ согласно п. 3.7.2. Контракта.

7.2.38. При передаче Заказчику законченного Объекта, подписать, совместно с Заказчиком, документ подтверждающий соответствие отремонтированного здания или сооружения проектной документации в соответствии п. 4 ст. 39  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

7.2.39. Обеспечить Заказчику передачу Объекта в установленном порядке.

7.2.40. После завершения всех работ по Контракту подготовить и передать Заказчику пакет документов и исполнительной документации, 

7.2.41. Немедленно предупредить Заказчика, путем направления ему соответствующего письма в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Контракта, и до получения от него указаний, приостановить работу по Контракту при обнаружении:

а) необходимости выполнения непредвиденных (дополнительных) работ, не учтенных проектной документацией, препятствующих дальнейшему выполнению последующих работ;

б) непригодности или недоброкачественности переданных Заказчиком материалов, оборудования, проектной документации;

в) возможных неблагоприятных последствий для Заказчика или Подрядчика при выполнении указаний Заказчика о способе выполнения работ Объекта или указаний заказчика на выполнение работ в соответствии с проектной документацией, на недоброкачественность которой в этом указал Подрядчик;

г) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности (надёжности) результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок. 

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений Заказчиком, не вправе при предъявлении к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

7.2.42. Приостановить работы на Объекте с момента получения уведомления в соответствии с п. 6.2.10 настоящего Контракта. 

7.2.43. Уведомлять Заказчика в случаях и порядке, предусмотренных разделом 13 настоящего Контракта, о намерении расторгнуть Контракт.

7.2.44. Представить по письменному запросу Заказчика информацию о ходе исполнения обязательств.

7.2.45. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме с момента изменения адреса фактического местонахождения. В противном случае все риски, связанные с несвоевременным получением сведений по Контракту несет Подрядчик.

7.2.46. В случае изменения банковских реквизитов в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

7.2.47. Обеспечить в местах производства работ, в первую очередь потенциально пожароопасных, запасы материалов, инвентаря, техники, необходимые для проведения работ по локализации и тушению возгораний, а также наличие средств индивидуальной защиты для каждого работника.

7.2.48. Обеспечить, в случае возникновения возгораний на прилегающих к строительной площадке территориях, работы по их локализации и тушению.

7.2.49. Во время проведения работ выполнять на Объекте необходимые мероприятия по безопасности движения, охране труда, охране окружающей среды, соблюдать земельное законодательство РФ.

7.3. Подрядчик не вправе:

7.3.1. Передавать на субподряд весь объём работ по организации капительного ремонта Объекта.

          Передавать на субподряд ответственность по организации капитального ремонта Объекта.

7.3.2. Приступать к общестроительным работам до подписания акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям настоящего Контракта, ПОС, безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу выполнения работ.

7.3.3. Передавать Объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на Объект или его отдельной части третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.

7.3.4. Использовать в ходе осуществления работ материалы, изделия и оборудование, не указанные в проектной документации и не прошедшие входной контроль.

7.3.5. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной документации.

7.3.6. Отказать заказчику и строительному контролю, авторскому надзору (при необходимости) в предоставлении оригиналов накладных от поставщиков, сертификатов соответствия, Технических свидетельств о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации, пожарных сертификатов и прочее, или заверенных в установленном порядке оригинальной печатью, датой и  подписью производителя или официального заявителя (получателя) копий таких документов.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения о готовности определённого этапа к сдаче Объекта, Акта о приемке законченных работ на Объекте ,справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акт выполненных работ (КС-2)и надлежащим образом оформленной исполнительной документации по Объекту.

Акта о приемке законченных работ на Объекте, справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акт выполненных работ (КС-2)  предоставляются в печатном и электронном виде (excel).
Подрядчик направляет извещение о готовности к сдаче Объекта со всеми документами, перечисленными в настоящем пункте в порядке, установленном разделом 16 настоящего Контракта.

8.2. Заказчик с участием Подрядчика принимает Объект, в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Подрядчику подписанный акт о приемке законченных работ на Объекте или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

При этом Заказчик не имеет право мотивировать свой отказ в приемке законченных работ на Объекте выходя за пределы требований, обусловленных в настоящем Контракте и проектной документации. 

8.3. Объект считается принятым Заказчиком с момента подписания акта о приемке законченных работ на Объекте, акта о соответствии выполненных работ на Объекте проектной документации, требованиям технического регламента, позволяющим эксплуатацию, с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования.
8.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по Контракту Заказчик вправе досрочно принять работы в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

9. ОХРАНА ОБЪЕКТА

9.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Объекта и строительной площадки, в том числе бытовых помещений, организовать пропускной режим на стройплощадку в соответствии с ПОС и проектом производства работ.

9.2. Подрядчик обязан, в соответствии с проектной документацией, обеспечить пожарную безопасность Объекта и строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего, в соответствии с ПОС, строительная площадка должна быть оснащена необходимым количеством доступных средств пожаротушения, а также Подрядчик обязан обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации.

9.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта Заказчику Подрядчик несет полную ответственность за охрану строящегося Объекта, в том числе материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки.

9.4. После подписания акта приемки объекта, Заказчик в 10-тидневный срок принимает объект под свою охрану, после чего несет риск возможного его разрушения или повреждения. 

В случае не принятия объекта под охрану Заказчиком в установленный срок, Заказчик возмещает все затраты Подрядчика по дальнейшей охране и содержанию объекта, включая все затраты на коммунальные услуги и несет все риски случайной гибели или случайного повреждения.

9.5. До сдачи объекта, с учетом п.9.4 настоящего Контракта, Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Подрядчик гарантирует:

а) возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

б) бесперебойное функционирование технологического оборудования и инженерных систем, установок, механизмов, инженерных сетей, смонтированных и налаженных Подрядчиком, при их правильной эксплуатации в гарантийный срок, который указан в паспортах качества технологического оборудования, инженерных систем, механизмов, изделий, конструкций поставленных и смонтированных в соответствии с проектной документацией;

в) возможность достижения Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них при условии наличия у эксплуатирующей организации специального обученного квалифицированного обслуживающего персонала и выполнение ими требований по эксплуатации объекта, оборудования, инженерных систем;

г) своевременное устранение за свой счет недостатков по вине Подрядчика, выявленных при эксплуатации в период гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ, начинается со дня подписания акта о приемке законченных работ на Объекте и составляет не менее 60 месяцев.

10.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют представленными им сертификатам соответствия и качества или проектной документации, Заказчик по Контракту, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения недостатков, в порядке раздела 16 настоящего Контракта направляет Подрядчику уведомление об обнаруженных (выявленных) недостатках. Заказчик, совместно с Подрядчиком, составляет рекламационный акт, где, кроме прочего, определяются сроки устранения недостатков (дефектов). Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение гарантийного срока прерывается на все документально доказанное время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться именно вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. При этом эксплуатирующая организация должна представить заверенный документ о выводе из эксплуатации указанного объекта или части объекта по вине Подрядчика.

10.4. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.5. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту вследствие:

а) нормального износа Объекта и его частей,

б) возникновения недостатков, вызванных неправильной эксплуатацией;

в) возникновения недостатков в результате ошибок в инструкции по эксплуатации, которую составил Заказчик или привлеченные им третьи лица;

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. При нарушении условий контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек) определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

11.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

11.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.9. За каждый факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, составляет 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, 1 129 786,48 (Один миллион сто двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 48 копеек).

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, составляет 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек).

11.11. Обязательство по контракту является просроченным в случае нарушения срока поставки любой партии в соответствии с разнарядкой или графиком (при поставках по разнарядкам или графику).

11.12. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Подрядчика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту и (или) из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта. 

11.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

11.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.15. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

11.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.17. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения Контракта.

Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, в размере  8 746 734,00 (Восемь миллионов семьсот сорок шесть тысяч семьсот тридцать четыре) руб. 00 коп. и представляется Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии либо внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет:

Получатель: УФК по Республике Крым (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Алуштинская центральная городская больница»  л/с 20756Щ96520)
ИНН: 9101005940

КПП: 910101001

ОГРН: 1149102182360

р/с: 40601810035101000001

л/с: 20756Щ96520

в УФК по Республике Крым                    

 БИК:043510001

ОКАТО: 35403000000

ОКТМО: 35703000001

КБК получателя: 00000000000000000510
В поле «Назначение платежа» платежного документа на зачисление средств на счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, кроме назначения платежа: «обеспечение исполнения контракта», необходимо указать номер извещения и предмет аукциона в электронной форме. При этом, участник размещения заказа может использовать сокращения, необходимые для размещения указанной информации в ограниченном объеме поле «Назначение платежа», но не изменяющие сути информации.

Выбор способа обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчиком осуществляется самостоятельно.

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе и  составляет 13 120 101,00 (Тринадцать миллионов сто двадцать тысяч сто один ) руб. 00 коп. 
12.2. По решению Заказчика, безотзывная банковская гарантия может быть предъявлена банку или иной кредитной организации для выплаты суммы обеспечения исполнения Контракта, уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом.

12.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

12.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику, с которым заключен Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами документов о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.

12.5. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

    13.1. Настоящий Контракт считается заключенным с  момента размещения в единой информационной системе и действует до «31» декабря 2020  года включительно, а в части расчетов – до полного их исполнения сторонами.
13.2. Настоящий Контракт действует до момента полного исполнения обязательств Сторон по Контракту, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения сторонами, либо в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем разделе.

13.3. Изменения положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.

13.3.1. в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Услуги, предусмотренного Контрактом.
13.4.
Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта  по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.5. Одностороннее расторжение Контракта осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. Основаниями для одностороннего расторжения Контракта являются случаи:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и недостатки результата работы, допущенные Подрядчиком в согласованный Сторонами разумный срок, не были устранены (п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- в любое время до сдачи Заказчику результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Контракта, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 календарных дней либо отставание от графика производства работ более чем на 30 календарных дней; 

- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление некачественных работ не выполнено в согласованные Сторонами сроки;

- существенное нарушение Подрядчиком условий Контракта;

- 2-х кратное нарушение Подрядчиком требований безопасности к осуществляемым работам или требований к охране труда, в случае если такие нарушения могут угрожать жизни и здоровью окружающих и отражены в Журнале производства работ;

- издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- существенное изменение обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении Контракта;

- иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

           13.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно: 

-
задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 дней, если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика;

-
нарушения Подрядчиком сроков окончания работ (видов работ), установленных настоящим контрактом более чем на 10 дней;

-
если отступления в работе или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

-
начала процедуры ликвидации Подрядчика или принятия Арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом;

-
приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-
предоставление Подрядчиком подложных документов и/или заведомо ложных сведений в документах, предоставляемых в рамках исполнения настоящего Контракта, 

-
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.


13.7.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.


13.7.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

 Действия Сторон при расторжении Контракта по соглашению сторон:

13.7.2. Сторона Контракта, которая приняла решение о намерении расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением соглашения о расторжении Контракта и с указанием на обстоятельства, послужившие к принятию такого решения, с предложением:

а) подписать соглашение о расторжении Контракта;

б) провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком работ, составить акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 на дату подписания соглашения о расторжении Контракта;

в) подписать справку КС-З о стоимости работ;

г) произвести расчет за фактически выполненные работы.

13.7.3. Сторона Контракта получившее уведомление в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения уведомления, рассматривает его и:

а) в случае несогласия предоставляет другой стороне свои возражения с приложением, подтверждающих доводы документов;

б) при согласии расторгнуть настоящий Контракт, осуществляет действия, предложенные другой Стороной. 

13.7.4. В случае если Стороны не придут к соглашению о расторжении настоящего Контракта (если стороной направившей уведомление о намерении расторгнуть Контракт будет получен отказ от его расторжения или не будет получен ответ от второй стороны), спор о его расторжении разрешается в порядке, предусмотренном разделом 15 настоящего Контракта.

13.8. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

13.9. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Подрядчик.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

14.2. Свидетельство, выданное соответствующей организацией или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

14.3. Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Контракту.

14.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Контракта в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком на момент расторжения работ.

15. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

15.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

16. СООБЩЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ

16.1. Любое сообщение по Контракту дается в письменной форме. Устные сообщения по Контракту не допускаются. Под сообщением понимается направление одной Стороной Контракта (далее – Отправитель) любого документа или документов, содержащих информацию необходимую для исполнения настоящего Контракта второй Стороне Контракта (далее – Получатель). Документ (документы) должен содержать дату его составления, исходящий номер в соответствии с принятой в организации (предприятии, учреждении) системой регистрации исходящих документов, должность и ФИО лица, подписавшего документ.

16.2. Стороны направляют сообщения нарочно, при этом Получатель обязан проставить на копии Отправителя получаемого сообщения штамп или печать Получателя, подпись лица принявшего сообщение, его ФИО, наименование должности, и дату принятия. Печать или штамп получателя должны отражать его наименование, позволяющее бесспорно подтвердить факт получения им уведомления. 

16.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Контракта сообщения могут направляться в том числе:

а) заказной корреспонденцией

б) факсимильной связью с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено», указанием даты получения, должности и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

в) по электронной почте в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, при этом автоматическое уведомление программными средствами о доставке/получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается надлежащим подтверждением получения корреспонденции. 

16.4. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес Подрядчика по тел./факсу +7(913)706-74-06, по e-mail:                                           globus-aliance@mail.ru и почтовому адресу, указанному Контракте;

б) в адрес Заказчика по тел./факсам/e- mail и почтовому адресу, указанному Контракте.

16.5. Все сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным почтовым адресам, адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Контракта.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. В случае принятия решения о прекращении работ на Объекте Заказчик оплачивает все выполненные до момента прекращения работы по фактическим затратам, с учетом понижающего коэффициента, при этом Заказчик осуществляет действия предусмотренные п. 13.4 настоящего Контракта.

17.2. Если на момент принятия решения о прекращении работ Подрядчик не подтвердил фактически выполненные работы, то денежные средства, полученные им по Контракту Подрядчик обязан вернуть Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента расторжения Контракта.

17.3. В случае принятия Заказчиком решения о прекращении работ на объекте Заказчик в 3 (трех)-дневный срок после извещения об этом Подрядчика принимает Объект под свою охрану.

17.4. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Закона № 44-ФЗ.

17.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

17.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение № 1. Техническое задание.  

Приложение № 2. Сводная смета стоимости выполнения работ.
Приложение № 3. Календарный план производства работ.

Приложение № 4.  Форма «Акт о приемке законченных работ на Объекте».

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

                                                                     Подрядчик

	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Алуштинская центральная городская больница
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Альянс»

	Адрес места нахождения: РК, г. Алушта,  ул.Партизанская, 13

Тел.(36560) 5-52-66

Эл/адрес: alustonlikar@mail.ru
	
	Адрес юридический: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ул. Чаплыгина 2/1,     офис 808 

Адрес места нахождения: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, Ул. Чаплыгина 2/1, офис 808
Эл/адрес:  globus-aliance@mail.ru
Тел. +7-913-706-74-06

	ОГРН 1149102182360;

ОКПО 00790806;

ОКАТО 35403000000

ОКТМО 35703000001;   

ОКОГУ 2300229; ОКФС 13;

ОКОПФ 20903
	
	ОГРН 1115476146873;
ОКПО 30772421;
ОКАТО 50401368000;
ОКТМО 50701000001;
ОКОГУ 4210014;  ОКФС 16;
ОКОПФ 

	ИНН 9101005940, КПП 910101001                                
	
	ИНН 5404449930 , КПП 540701001                             

	р/с 40601810035101000001

Отделение Республика Крым  

для л/с 21756Щ96520/ 20756Щ96520   в Управлении Федерального Казначейства (УФК) по Республике Крым 

БИК 043510001
	
	р/с 40702810220240000269
в  банке: ФИЛИАЛ №5440 Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск.
кор/с 30101810450040000719
БИК 045004719

	
	
	

	Главный врач                     

                                                И.В. Новицкий
	
	Директор
                                                Е.А. Краснов


Приложение № 1 к Контракту

№ 132-4
 от «06» сентября 2018 г.

IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на выполнение работ по объекту:

Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РК "Алуштинская центральная городская больница" расположенной по адресу: РК, г. Алушта, ул. Партизанская, 13

1. Объект закупки.

Выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РК "Алуштинская центральная городская больница" расположенной по адресу: РК, г. Алушта, ул. Партизанская, 13.

2. Краткие характеристики и виды выполняемых работ.
Технико-экономические показатели:

Количество этажей – 2 и подвал. Общая площадь здания – 1639,1 м2

Площадь застройки -650,3м2

Общая площадь (надземная)- 1220,8м2

Общая площадь (подземная)-418,3м2

Общий объем здания -5727,8 м3
3. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента.

Содержание Работ по наименованию и их объему должны соответствовать Приложению  к техническому заданию – «Сметная документация». Указания в сметной документации на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара носят информационный характер и не являются требованиями к применяемым при выполнении работ товарам в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению. 

5. Общие требования к работам, требования по срокам гарантий качества на выполненные работы:

5.1. Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов от соответствующих органов на производство работ (в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых участков железнодорожных и автомобильных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, иные разрешения и согласования, необходимые для производства предусмотренных Государственным контрактом работ,) которые представляет Заказчику до начала производства работ. При этом Подрядчик не имеет право нарушать сроки начала выполнения работ и промежуточные сроки выполнения работ, установленные Графиком производства работ и настоящим Техническим заданием.

5.2. подрядчик выполняет работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Государственного контракта, настоящего Технического задания и приложений к нему, являющихся неотъемлемой его частью.

5.3. Выполнение работ, технология и методы их производства должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами - государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП, СП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), территориальными сметными нормами (ТСН), определяющими нормы и правила выполняемых работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.

5.4. Работы выполняются в условиях соседних действующих учреждений.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе  соседних учреждении или представлять угрозу для сотрудников лечебных учреждений, сотрудников Государственного заказчика. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций лечебных учреждений, правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами. 

5.5. До начала производства работ назначить ответственное лицо за соблюдением пожарной и техники безопасности. 

5.6. При производстве работ территория, на которой производятся работы, содержится в чистоте и порядке. После выполнения ежедневного комплекса работ территория должна убираться, а мусор вывозиться своевременно (ежедневно, по мере образования) на специализированный полигон силами Подрядчика. Все необходимые документы и разрешения для вывоза мусора оформляются Генподрядчиком.
5.7. Доступ на территорию и объект Государственного заказчика осуществляется строго по пропускам (спискам), на основании предварительной заявки за подписью руководителя подрядной организации (Подрядчика).

5.8. Разрешение на выполнение работ в вечернее время и выходные дни оформляется отдельно, и проводятся в присутствии представителя Государственного заказчика. Государственный заказчик вправе проверять в любое время ход работ и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.9. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить присутствие ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает чистоту и порядок на местах выполнения работ.

5.10. Продолжительность рабочего дня для персонала Подрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ.

5.11. Подрядчик ведет журнал производства работ, куда заносятся выполненные работы, материалы, используемые для выполнения работ, а также дефекты, обнаруженные при плановых осмотрах.

Подрядчик своевременно предоставляет акты скрытых работ, промежуточные акты выполненных работ для заполнения и подписания актов выполненных работ.
При обнаружении недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет их за счет собственных средств и в сроки, установленные Государственным заказчиком.

Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Государственному контракту и составляют 60 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. 

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик их устраняет в установленный Государственным заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения любая из сторон проводит квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Республики Крым. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Государственного контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.12. Затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте, оплачиваются Подрядчиком самостоятельно либо возмещаются Подрядчиком ЛПУ/иным организациям, на территории которых и для нужд которых производятся Работы по Контракту, на основании выставляемых счетов и/или посредством заключения договора гражданско-правового характера между Подрядчиком и ЛПУ/иной организацией.
 6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.

Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки. В случае указания на товарный знак - параметры эквивалентности (конкретные показатели этого товара), за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев осуществления закупок на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Качество работ, являющихся предметом Государственного контракта, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать требованиям, действующему на момент исполнения Государственного контракта законодательству, нормативно-технической и методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.) в том числе: Гражданскому кодексу РФ; Градостроительному кодексу РФ; Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве" Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» (п.18 Приложения №2 к техническому заданию), СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ, "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В случае если госты, представленные в этом списке являются устаревшими, то следует применять данный номер госта, но в действующей редакции (с иным индексом после номер - ..).

Здание, где расположены помещения и где должны выполняться работы, является лечебно-диагностическим корпусом объекта здравоохранения, т.е. социально значимым объектом и как следствие, применяемая при выполнении работ кабельная продукция, должна соответствовать требованиям пониженной пожарной опасности, т.е. при возникновении возгорания самостоятельно прекращать горение, иметь пониженное дымо- и газовыделение, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При выполнении ремонтно-строительных работ должна обеспечиваться целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки; наличие всех видов  материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные графиками производства работ и графиками поставки оборудования и материалов (утвержденными Государственным заказчиком); поставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение строительных материалов, оборудования, изделий, инвентаря. 

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, а также оборудования используемых для реализации Государственного контракта, до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Используемые к применению материалы, комплектующие, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество. Доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Государственный заказчик предъявляет претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Государственного контракта.

Для качественного выполнения работ, применяемые материалы, должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в сметной документации и его приложениях, являющихся неотъемлемой частью к настоящему Техническому заданию. В случае, если в настоящем Техническом задании и приложениях к нему имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем Техническом задании и его приложениях..

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. Подрядчик безвозмездно устраняет по требованию Государственного заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Технического задания и Государственного контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.
Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), Федерального закона от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

 При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требований нормативных документов, установленных законодательством.

Персонал Подрядчика допускается к работе после прохождения инструктажа (охрана труда и противопожарная безопасность).

Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

           В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

7. Требования соответствия к нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).

Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Подтверждение членства в саморегулируемой организации предоставляется в форме действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». 

 8. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта.

Работы необходимо выполнить до 20.06.2020г.

9. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта.

Порядок выполнения работ определяется настоящим техническим заданием, Государственным контрактом, графиком выполнения работ, проектом производства работ.

9.1. Подрядчик после подписания Государственного контракта, получает у Государственного заказчика проектную документацию необходимую для выполнения работ.

9.2. Открытие объекта с подписанием «Акта открытия объекта», комиссией в составе представителей Государственного заказчика, Подрядчика и учреждения, строительного контроля.

9.3. Проведение контрольного обмера, с целью детализации (выверки) объемов работ подлежащих к выполнению, производится комиссией в составе представителей Государственного заказчика, Подрядчика и представителя технического надзора, Выполнение мероприятий Генподрядчиком по оформлению и ведению «Журнала производства работ». Журнал должен быть прошнурован, страницы его пронумерованы, храниться на объекте и являться обязательным документом, предъявляемым при сдаче работ, вместе с исполнительными схемами. 

9.4. Подрядчик представляет Государственному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Государственного контракта проект производства работ, согласованный с представителем учреждения и строительным контролем. Проект производства работ должен быть разработан в соответствии с данным техническим заданием и проектно-сметной документацией на Объект.

В состав проекта производства работ должны быть включены: график производства работ с разбивкой по дням; график поступления на объект строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования, график потребности в рабочих кадрах по объекту; график потребности в основных строительных машинах по объекту; технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ с описанием последовательности и методов производства работ с указанием трудозатрат и потребности в материалах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты; решения по технике безопасности.

9.5. Закупка и поставка материалов на объект.

Поставка материалов, строительных машин на объект должна быть произведена не позднее 10 рабочих дней после выполнения п.9.4.

9.6. Передача площадки под производство работ, с подписанием «Акта передачи строительной площадки» комиссией в составе представителей Государственного заказчика и Подрядчика. Подписание акта передачи строительной площадки осуществляется не позднее 3 рабочих дней после выполнения п.9.4.

9.7. Приемка объекта в эксплуатацию с подписанием «Акта передачи объекта в эксплуатацию» комиссией в составе представителей Государственного заказчика, Подрядчика и представителей авторского и технического надзора, в комиссии могут принимать участие другие специалисты (при необходимости).

Подрядчик обязан выполнить работы, согласно настоящего Технического задания в сроки, предусмотренные п.8 настоящего Технического задания, в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ с соблюдением технологического процесса и графиком выполнения работ.

Подрядчик обязан передать Государственному заказчику исполнительную документацию по фактически выполненным на объекте работам,  согласованную в установленном порядке, в 3-х экземплярах. 

Приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, в установленном порядке.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания «Акта сдачи объекта в эксплуатацию» Подрядчик вывозит принадлежащие строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству в местах размещения строительных городков и уборкой мусора за счет собственных средств.

Авансовый платеж не предусмотрен.

10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика.

  Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии со сметными расчетами, производство работ должно выполняться согласно требованиям СНиП, ГОСТ и ТУ.

Материалы, применяемые при выполнении работ должны соответствовать ГОСТу, техническим условиям в РФ, иметь сертификат качества, соответствовать требованиям электро-  и пожаробезопасности на период ремонта и эксплуатации. Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными и не бывшими в эксплуатации. Все материалы перед применением согласуются с Заказчиком и применяются после получения соответствующего согласования. Все работы выполнить в строгом соответствии с проектно-сметной документацией. Результат работы должен обладать всеми необходимыми свойствами в момент его сдачи. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации и Республики Крым, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации.

11. Объем выполняемых  работ: согласно утвержденному Заказчиком, техническим надзором за строительством календарным планом производства  работ.       

     Акты выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3 предоставляются в печатном и электронном виде (excel).

Приложения к настоящему Техническому заданию являющиеся неотъемлемой его частью:
Сметный расчет- Приложение №1.
Приложение №1 к разделу IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ  (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)                                           
*Сметный расчет прикрепляется к документации об электронном аукционе отдельным файлом
        Заказчик:                                                            
Подрядчик:

        _________________ И.В. Новицкий    
               _________________ Е.А. Краснов
             «06» сентября 2018 г.              

              «06» сентября 2018 г.

М.П.                                                          
М.П.

Приложение № 2 к Контракту

№ 132-4
 от «06» сентября 2018 г.

Сводная смета стоимости выполнения работ*

по объекту: Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ РК "Алуштинская центральная городская больница" расположенной по адресу: РК, г. Алушта, ул. Партизанская, 13
	Расчет НМЦК (руб.)

	
	Составлена в ценах по состоянию на _2кв.2017г._
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	Строитель-ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты

	1
	02-01-01
	Ремонтные работы
	16728,85
	
	
	
	16728,85

	2
	02-01-02
	Ремонтные работы. Рентгеновский кабинет
	672,55
	
	
	
	672,55

	3
	02-01-03
	Отопление
	1369,54
	13,41
	103,03
	
	1485,98

	4
	02-01-04
	Вентиляция
	945,26
	51,84
	1364,5
	
	2361,6

	5
	02-01-05
	Водоснабжение и канализация
	620,45
	11,97
	
	
	632,42

	6
	02-01-06
	Монтаж системы пожарной сигнализации
	
	474,9
	
	
	474,9

	7
	02-01-07
	Электромонтажные работы
	
	1752,18
	41,55
	
	1793,73

	8
	02-01-08
	Электромонтажные работы. Рентгеновский кабинет
	
	73,78
	
	
	73,78

	9
	02-01-09
	Оборудование для системы управления очередью
	
	
	
	
	

	10
	02-01-10
	Оборудование и мебель медицинское
	
	
	
	
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"
	20336,65
	2378,08
	1509,08
	 
	24223,81

	Глава 5. Благоустройство и озеленение территории

	 
	Итого по Главам 1-5
	20336,65
	2378,08
	1509,08
	 
	24223,81

	Глава 6. Временные здания и сооружения

	 
	Итого по Главам 1-6
	20336,65
	2378,08
	1509,08
	 
	24223,81

	Глава 7. Прочие работы и затраты

	 
	Итого по Главам 1-7
	20336,65
	2378,08
	1509,08
	
	24223,81

	Глава 8. Технический надзор

	 
	Итого по Главе 8. "Технический надзор"
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

	 
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Главам 1-9
	20336,65
	2378,08
	1509,08
	
	24223,81

	Непредвиденные затраты

	5
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 2%
	406,73
	47,56
	30,18
	
	484,47

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	406,73
	47,56
	30,18
	
	484,47

	Налоги и обязательные платежи

	6
	МДС 81-35.2004 п.4.100
	НДС - 18%
	3733,81
	436,62
	277,07
	
	4447,5

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	3733,81
	436,62
	277,07
	
	4447,5

	
	Всего по сводному расчету
	
	
	
	
	22 595,73

	
	Понижающий коэффициент
	
	
	
	
	0,78

	
	Итого цена контракта
	
	
	
	
	22 595,72950

	 
	В том числе НДС 18%
	
	
	
	
	3 446, 80619


*Сводная  смета стоимости капитального ремонта составлена  на основании локального сметного расчета, представленного в документации в составе технического задания и расчета начальной (максимальной) цены контракта. В случае снижения цены контракта к указанной сводной смете  стоимости капитального ремонта, применяется коэффициент  снижения стоимости работ, который определяется после подведения итогов аукциона, как отношение цены Контракта предложенного Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене контракта в соответствии с заявкой и документацией.
                                                     Заказчик:                                                            
Подрядчик:

_________________ И.В. Новицкий    
               _________________ Е.А. Краснов
                                                      «06» сентября 2018 г.              

           «06» сентября 2018 г.

                                                      М.П.                                                          
           М.П.

Приложение № 3 к Контракту

№ 132-4
 от «06» сентября 2018 г.

Форма
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	N
этапа
	Наименование работ
	Кол-во (объем)
	Срок выполнения работ
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


        Заказчик:                                                            
Подрядчик:

_________________ И.В. Новицкий    
               _________________ Е.А. Краснов
«___»__________ 2018г.              

«_____»_________ 2018 г.

М.П.                                                          
М.П. 

С формой ознакомлен

____________________/_________________
Приложение № 4 к Контракту

№ 132-4
 от «06» сентября 2018 г.

ФОРМА

Утверждаю

                     _______________________________

(дата, ф.и.о., должность лица, утверждающего акт)

Акт

о приемке законченных работ на Объекте

г. ___________________                                                               «___»_____________ 20__г.
Рабочая комиссия, назначенная ____________________________________________________

                                                   (наименование  заказчика, назначившего рабочую комиссию)

решением (приказом) от "___" __________________ 20__ г., 

в составе председателя - представителя заказчика ____________________________________,

                                                                                                                  (ф.и.о., должность)

членов комиссии - представителей:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должности)
установила:

1. Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом ______________________

_______________________________________________________________________________

                                    (наименование элементов объекта и их местонахождение)

2. Капитальный ремонт осуществлялся ______________________________________________
________________________________________________________________________________
           (наименование подрядных организаций, их ведомственная принадлежность)

3. Проектно-сметная   документация    на    капитальный  ремонт разработана _____________
________________________________________________________________________________

       (наименование проектной организации, ее ведомственная принадлежность)

и утверждена ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                         (наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

"___" ________ 20__ г.
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ _______________________, окончание работ _____________________________

по продолжительности (месяцев, дней) ______________________________________________

по норме или по плану ____________________________________________________________

фактически _____________________________________________________________________
5. Сметная   стоимость  капитального  ремонта  по  утвержденной проектно-сметной документации:

всего ______________________________ тыс. руб.,

в том числе ремонтно-строительных работ __________________________тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _______________________ тыс. руб.

6. На  основании  осмотра  предъявленных  к приемке законченных капитальным ремонтом  ____________________________________________________________________

                           (наименование элементов объекта)

в натуре и с соответствующей   документацией   устанавливается оценка качества ремонтно-строительных работ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                  (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Решение рабочей комиссии: предъявленные к  приемке  законченные капитальным ремонтом ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            (наименование элементов объекта  и его нахождение)

принять в эксплуатацию.
Приложение к акту:
1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

   Председатель рабочей комиссии _________________________________

                                                                                 (подпись, ф.и.о.)

   Члены комиссии: ______________________________________________

                                 ______________________________________________

                                 ______________________________________________

                                 ______________________________________________

                                                                                                        (подписи, ф.и.о.)
          Заказчик:                                               
            Подрядчик:

_________________ И.В. Новицкий    
               _________________ Е.А. Краснов     «___»___ ______ 20__ г.              

«_____»___ ______ 20__ г.

М.П.                                                          
М.П.

� В отношении объектов капитального строительства, капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется государственным заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда государственным заказчиком является главный распорядитель средств) в размерах, не превышающих: 


2% для объектов непроизводственного назначения;


3% для объектов производственного назначения;


10% для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов атомной энергетики, гидротехнических сооружений первого класса, объектов космической инфраструктуры, метрополитенов (пункт 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1).







